



CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

www.ioniocrotone.it

Lavori di ripristino officiosità idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo nel territorio del comune di Crotone

PSR Calabria 2014/2020 Misura 05 Sub misura 5.1 Intervento 5.1.1

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornato a seguito di richiesta integrazioni prot. n. 31853 del 02/02/2017 della Regione Calabria - U.O.T. Funzioni territoriali - Ufficio Demanio Idrico



ELABORATO

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE

A.0

POSIZIONE CONSORZIO

191

DATA

marzo 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTISTI

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Dott. Ing. Antonio Cortese

PROGETTO ESECUTIVO

*“Lavori di ripristino officiosità idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e
riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo
nel territorio del comune di Crotone”*

A - Relazioni

- A.1 Quadro conoscitivo territoriale
- A.2 Quadro conoscitivo del sistema produttivo agricolo
- A.3 Studio idrologico
- A.4 Relazione tecnica
- A.5 Documentazione fotografica

B – Planimetrie, disegni

- | | | |
|------|---|----------|
| B.1 | Corografia | 1:50.000 |
| B.2 | Planimetria generale | 1:50.000 |
| B.3a | Planimetria generale interventi su PAI | 1:15.000 |
| B.3b | Planimetria generale interventi su PGRA | 1:15.000 |
| B.4 | Carta delle pendenze | 1:50.000 |
| B.5 | Interventi di progetto – particolari | varie |

C – Elaborati tecnico-economici

- C.1 Elenco prezzi
- C.2 Analisi prezzi
- C.3 Computo metrico estimativo
- C.4 Stima incidenza manodopera
- C.5 Stima incidenza sicurezza
- C.6 Quadro economico
- C.7 Piano di sicurezza e coordinamento
- C.7.a Cronoprogramma
- C.7.b Stima dei Costi della Sicurezza
- C.8 Fascicolo tecnico dell'opera
- C.9 Piano di manutenzione
- C.10 Capitolato Speciale d'Appalto