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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di lastre in cls di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici anche in
AP1 presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. E' inoltre

compre ... re fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito. Demolizione di lastre in cls

SOMMANO m3 962,08 15,00 14´431,20 733,10 5,080

2 Scavo a sezione aperta per apertura,  spurgo, svuotamento, pulitura di corsi d'acqua in
AP2 genere, collettori di bonifica, canaloni, cunette e fossi in genere, sia esistenti ed in qua

... a composizione del materiale.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola
d’arte

SOMMANO mc 2´340,00 6,55 15´327,00 4´889,31 31,900

3 Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di geocomposito preaccoppiato formato da
AP3 rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 conformi alle normative

UNI EN 1 ... mità dell'argine avente sezione minima L=50cm x H=30 cm.
Il tutto per dare l'opera finita e completamente funzionante.

SOMMANO m2 7´154,00 22,93 164´041,22 24´737,42 15,080

4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
010.b vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m²
SOMMANO mc 207,00 95,76 19´822,32 1´550,11 7,820

5 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.E.00340. conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
020.a compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
SOMMANO kg 4´554,00 2,61 11´885,94 2´135,90 17,970

Parziale LAVORI A MISURA euro 225´507,63 34´045,84 15,097

T O T A L E   euro 225´507,63 34´045,84 15,097
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 225´507,68 34´045,84 15,097

M:001 Preventiva pulitura alveo e apertura sezione euro 29´758,20 5´622,41 18,894
M:002 Rivestimento fondo torrente euro 31´708,26 3´686,01 11,625
M:003 Interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle sponde euro 164´041,22 24´737,42 15,080

TOTALE  euro 225´507,68 34´045,84 15,097

     Crotone, 01/03/2017

Il Tecnico
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