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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di lastre in cls di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici anchein
AP1 presenzadi acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondita. E' inoltre
compre ... re fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito. Demoalizione di lastrein cls
SOMMANO m3 962,08 15,00 14°431,20 733,10, 5,080
2 Scavo a sezione aperta per apertura, spurgo, svuotamento, pulituradi corsi d'acquain
AP2 genere, collettori di bonifica, canaloni, cunette e fossi in genere, siaesistenti ed in qua
... acomposizione del materiale.
Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro perfettamente compiuto aregola
darte
SOMMANO mc|  27340,00 6,55 15°327,00 4889,31 31,900
3 Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di geocomposito preaccoppiato formato da
AP3 rete metallica a doppia torsione con maglia esagonal e tipo 6X8 conformi alle normative
UNI EN 1 ... mita dell'argine avente sezione minima L=50cm x H=30 cm.
I tutto per dare I'opera finita e completamente funzionante.
SOMMANO m2|  7°154,00 22,93 164°041,22 24'737,42| 15,080
4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
010.b vibrazion ... aperfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m?
SOMMANO mc 207,00 95,76 19'822,32 1'550,11| 7,820
5 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.E.00340. |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain operaaregoladarte,
020.a compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
SOMMANOkg|  4554,00 2,61 11°885,94 2°135,90| 17,970
Parziale LAVORI A MISURA euro 225'507,63 34°045,84| 15,097
TOTALE euro 225'507,63 34°045,84| 15,097

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonificalonio Crotonese
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Crotone, 01/03/2017

Il Tecnico

NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 225'507,68 34°045,84| 15,097
M:001 Preventiva pulitura alveo e apertura sezione euro 29'758,20 5622,41| 18,894
M:002 Rivestimento fondo torrente euro 31°708,26 3'686,01| 11,625
M:003 Interventi di ingegneria naturalistica per |a stabilizzazione delle sponde euro 164°041,22 24°737,42| 15,080
TOTALE euro 225'507,68 34°045,84| 15,097

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonificalonio Crotonese






