CONSORZIO DI BANIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it

Lavori di ripristino officiosita idraulica, mitigazione dissesto
idrogeologico e riqualificazione ambientale del torrente Talesi
per la tutela del potenziale produttivo agricolo
nel territorio del comune di Crotone

PSR Calabria 2014/2020 Misura 05 Sub misura 5.1 Intervento 5.1.1

-~ 4 PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornato a sequito di richiesta integrazioni prot. n. 31853 del 02/02/2017
della Regione Calabria - U.O.T. Funzioni territoriali - Ufficio Demanio Idrico

ELABORATO RELAZIONE POSIZIONE CONSORZIO

C.6 191

QUADRO ECONOMICO DATA

marzo 2017

SCALA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI

Dott. Ing. Francesca Intrieri
Geom. Salvatore Romeo
Dott. Ing. Antonio Cortese




PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di ripristino officiosita idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e
riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo nel
territorio del comune di Crotone

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A MISURA
1) Lavori €225 507.63
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso) €38711.01
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso) €4970.14
2) Oneri per la sicurezza €3 500.00
TOTALE LAVORI A MISURA €229 007.63
B) SOMME A DISPOSIZIONE
3) Per IVA 22% su lavori €50 381.68
4) Per spese generali €20610.69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €70 992.37

TOTALE GENERALE

€300 000.00






