



CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

www.ioniocrotone.it

Lavori di ripristino officiosità idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo nel territorio del comune di Crotone

PSR Calabria 2014/2020 Misura 05 Sub misura 5.1 Intervento 5.1.1

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornato a seguito di richiesta integrazioni prot. n. 31853 del 02/02/2017 della Regione Calabria - U.O.T. Funzioni territoriali - Ufficio Demanio Idrico



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE

C.6

POSIZIONE CONSORZIO

191

DATA

marzo 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTISTI

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Dott. Ing. Antonio Cortese

PROGETTO ESECUTIVO

*Lavori di ripristino officiosità idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e
riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo nel
territorio del comune di Crotone*

QUADRO ECONOMICO**A) LAVORI A MISURA**

1) Lavori	€ 225 507.63	€ 229 007.63
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 38 711.01	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 4 970.14	
2) Oneri per la sicurezza	€ 3 500.00	
TOTALE LAVORI A MISURA		

B) SOMME A DISPOSIZIONE

3) Per IVA 22% su lavori	€ 50 381.68	€ 70 992.37
4) Per spese generali	€ 20 610.69	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE GENERALE		€ 300 000.00