



## CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

### VERBALE DI GARA

### PROCEDURA APERTA

<b>CUP H14H16000800002</b> <b>CIG 676724071B</b>	“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della rete irrigua della Bassa Valle del Neto – I° Lotto – 2° Stralcio – Progetto O.I./12 – 2° intervento - Opere di ammodernamento delle condotte: adduttrice DN 1800 e derivazione 1° Distretto Irriguo DN 800”.
---	---

### 1<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2017, addì il 11 (UNDICI) del mese di Aprile, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese Via S. Ramelli, 10 – 88900 Crotonese

#### Premesso che

- in esecuzione della determinazione n. 19 del 07./03/2017, è stata indetta la gara con procedura Aperta., per l'appalto dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della rete irrigua della Bassa Valle del Neto – I° Lotto – 2° Stralcio – Progetto O.I./12 – 2° intervento - Opere di ammodernamento delle condotte: adduttrice DN 1800 e derivazione 1° Distretto Irriguo DN 800", da aggiudicarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** (prezzo a base di gara: € 1.175.125,29).
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 14.00 del 06/04/2017;
- che giusto avviso in data 7 Aprile 2017 la seduta di gara prevista dal bando per la stessa giornata è stata rinviata alla data odierna.

#### ciò premesso

Il seggio di gara così composto

- Dott. Ing. Giuseppe Schipani R.U.P. (Presidente);
- Sig. Giuseppe Truglia (Responsabile Ufficio Appalti e Contratti) – Membro effettivo;
- Sig. Giuseppe La Bernarda – Membro effettivo con funzioni di Segreterario Verbalizzante;

Assistono alla seduta di gara:

- il Geom. Toscano Angelo, nella sua qualità di delegato dell'Impresa SPOSATO COSTRUZIONI SRL;

- il Sig. Mazzei Salvatore, nella sua qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa MAZZEI SALVATORE SRL;

che vengono identificati mediante copia dei rispettivi documenti di identità.

**Il presidente dichiara aperta la seduta.**

Il Seggio di Gara constatato che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore **14:00** del giorno 06/04/2017, sono pervenute, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti 9 (nove) Società:

	Ragione/Denominazione Sociale
1	<b>CHIARAVALLOTTI UMBERTO</b> - Via delle Gardenie n. 2 4 - 88060 San Sostene (CZ) <u>impresa.chiaravallottiumberto@pec.it</u> Prot. n. 1814 del 05/04/2017
2	<b>SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.</b> – Via Duglia n. 1/C – 87041 ACRI (CS) <u>sposatocostruzioni@pec.it</u> Prot. n. 1825 del 06/04/2017
3	<b>IMPRESA G D Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio 88020 Vena di Maida (CZ) <u>gd.costruzionisrl@legalmail.it</u> Prot. n. 1832 del 06/04/2017
4	<b>Costruzioni Idrauliche Stradali G.G.D. S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio - 88020 Vena di Maida (CZ) <u>ggdsrl@legalmail.it</u> Prot. n. 1833 del 06/04/2016
5	<b>3G COSTRUZIONI S.r.l.</b> Località Cona – 88836 Cotronei (KR) <u>3gcostruzionisrl@arubapec.it</u> Prot. n. 1836 del 06/04/2017
6	<b>TOTI S.r.l.</b> Via Interna Marina n. 66 – 88900 Crotone (KR) – <u>totisrl2014@pec.it</u> Prot. n. 1838 del 06/04/2017
7	<b>MAZZEI SALVATORE S.r.l.</b> – Via Enrico Mattei n. 47 – 88900 Crotone (KR) <u>mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it</u> Prot. 1839 del 06/04/2017
8	<b>ICBM S.a.s. di SAMMARCO FRANCESCO &amp; C.</b> – C/da Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) <u>icmbasas@pec.it</u> Prot. n. 1842 del 06/04/2017
9	<b>Mauro Francesco Costruzioni S.r.l.</b> – Località Topanello – 88821 Rocca di Neto (KR) <u>mauro.costruzionisrl@pec.it</u> Prot. n. 1850 del 06/04/2017

Si procede quindi all'apertura dei plichi seguendo l'ordine di ricevimento delle offerte, come prevenute al protocollo della stazione appaltante.

Si procede all'esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e, quindi, con l'apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della busta "A" – Documentazione Amministrativa" per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell'ammissione alla gara.

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

	Ragione/Denominazione Sociale
1	<b>CHIARAVALLOTTI UMBERTO</b> - Via delle Gardenie n. 2 4 - 88060 San Sostene (CZ) <u>impresa.chiaravallottiumberto@pec.it</u> Prot. n. 1814 del 05/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive.**

Si procede con l'apertura del secondo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
2	<b>SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.</b> – Via Duglia n. 1/C – 87041 ACRI (CS) <a href="mailto:sposatocostruzioni@pec.it">sposatocostruzioni@pec.it</a> 06/04/2017 Prot. n. 1825 del

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive.**

Si procede con l'apertura del terzo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
3	<b>IMPRESA G D Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio 88020 Vena di Maida (CZ) <a href="mailto:gd.costruzionisrl@legalmail.it">gd.costruzionisrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1832 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive.**

Si procede con l'apertura del quarto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
4	<b>Costruzioni Idrauliche Stradali G.G.D. S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio - 88020 Vena di Maida (CZ) <a href="mailto:ggdsrl@legalmail.it">ggdsrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1833 del 06/04/2016

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive.**

Si procede con l'apertura del quinto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
5	<b>3G COSTRUZIONI S.r.l.</b> Località Cona – 88836 Cotronei (KR) <a href="mailto:3gcostruzionisrl@arubapec.it">3gcostruzionisrl@arubapec.it</a> Prot. n. 1836 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive.**

Si procede con l'apertura del sesto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
6	<b>TOTI S.r.l.</b> Via Interna Marina n. 66 – 88900 Crotona (KR) – <a href="mailto:totisrl2014@pec.it">totisrl2014@pec.it</a> Prot. n. 1838 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive**.

Si procede con l'apertura del settimo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
7	<b>MAZZEI SALVATORE S.r.l.</b> – Via Enrico Mattei n. 47 – 88900 Crotone (KR) <a href="mailto:mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it">mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it</a> Prot. n. 1839 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive**.

Si procede con l'apertura dell'ottavo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
8	<b>ICBM S.a.s. di SAMMARCO FRANCESCO &amp; C.</b> – C/da Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) <a href="mailto:icbmsas@pec.it">icbmsas@pec.it</a> Prot. n. 1842 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive**.

Si procede con l'apertura del nono plico

	Ragione/Denominazione Sociale
9	<b>Mauro Francesco Costruzioni S.r.l.</b> – Località Topanello – 88821 Rocca di Neto (KR) <a href="mailto:mauro.costruzionisrl@pec.it">mauro.costruzionisrl@pec.it</a> Prot. n. 1850 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa risulta conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive**.

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", il seggio di gara procede all'apertura dei plichi **contenenti l'offerta tecnica Busta "B"** al fine di verificare, in seduta pubblica, che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dalla legge di gara.

	Ragione/Denominazione Sociale
1	<b>CHIARAVALLOTI UMBERTO</b> - Via delle Gardenie n. 2 4 - 88060 San Sostene (CZ) <a href="mailto:impresa.chiaravallotiumberto@pec.it">impresa.chiaravallotiumberto@pec.it</a> Prot. n. 1814 del 05/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene **ammessa alle fasi successive**.

Si procede con l'apertura del secondo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
2	<b>SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.</b> – Via Duglia n. 1/C – 87041 ACRI (CS) <a href="mailto:sposatocostruzioni@pec.it">sposatocostruzioni@pec.it</a> Prot. n. 1825 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura del terzo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
3	<b>IMPRESA G D Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio 88020 Vena di Maida (CZ) <a href="mailto:gd.costruzionisrl@legalmail.it">gd.costruzionisrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1832 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" è emerso che all'interno della stessa era presente solamente il modello con l'indicazione della riduzione dei tempi di esecuzione e nessun altro degli elaborati previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara. In particolare non è stato prodotto il Cronoprogramma Lavori, diagramma di Gantt inteso a dimostrare la successione e l'articolazione delle singole fasi e la congruenza della riduzione di tempo offerta nonché l'avanzamento progressivo dei lavori in termini di produzione economica. **La ditta viene pertanto esclusa dalla partecipazione alle fasi successive di gara.**

Si procede con l'apertura del quarto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
4	<b>Costruzioni Idrauliche Stradali G.G.D. S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio - 88020 Vena di Maida (CZ) <a href="mailto:ggdsrl@legalmail.it">ggdsrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1833 del 06/04/2016

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" è emerso che all'interno della stessa era presente solamente il modello con l'indicazione della riduzione dei tempi di esecuzione e nessun altro degli elaborati previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara. In particolare non è stato prodotto il Cronoprogramma Lavori, diagramma di Gantt inteso a dimostrare la successione e l'articolazione delle singole fasi e la congruenza della riduzione di tempo offerta nonché l'avanzamento progressivo dei lavori in termini di produzione economica. **La ditta viene pertanto esclusa dalla partecipazione alle fasi successive di gara.**

Si procede con l'apertura del quinto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
5	<b>3G COSTRUZIONI S.r.l.</b> Località Cona – 88836 Cotronei (KR) <a href="mailto:3gcostruzionisrl@arubapec.it">3gcostruzionisrl@arubapec.it</a> Prot. n. 1836 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura del sesto plico

	Ragione/Denominazione Sociale
6	<b>TOTI S.r.l.</b> Via Interna Marina n. 66 – 88900 Crotona (KR) – <a href="mailto:totisrl2014@pec.it">totisrl2014@pec.it</a> Prot. n. 1838 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura del settimo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
7	<b>MAZZEI SALVATORE S.r.l.</b> – Via Enrico Mattei n. 47 – 88900 Crotona (KR) <a href="mailto:mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it">mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it</a> Prot. 1839 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura dell'ottavo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
8	<b>ICBM S.a.s. di SAMMARCO FRANCESCO &amp; C. - C/da Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR)</b> <u>icmbas@pec.it</u> Prot. n. 1842 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura del nono plico

	Ragione/Denominazione Sociale
9	<b>Mauro Francesco Costruzioni S.r.l. - Località Topanello - 88821 Rocca di Neto (KR)</b> <u>mauro.costruzionisrl@pec.it</u> Prot. n. 1850 del 06/04/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" risulta presente tutta la documentazione richiesta dal bando di gara o e dal disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Il seggio di Gara dichiara quindi ammesse al prosieguo nelle operazioni di gara le seguenti 7 (sette) imprese:

	Ragione/Denominazione Sociale
1	<b>CHIARAVALLOTTI UMBERTO - Via delle Gardenie n. 2 4 - 88060 San Sostene (CZ)</b> <u>impresa.chiaravallottiumberto@pec.it</u> Prot. n. 1814 del 05/04/2017
2	<b>SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. - Via Duglia n. 1/C - 87041 ACRI (CS)</b> <u>sposatocostruzioni@pec.it</u> Prot. n. 1825 del 06/04/2017
3	<b>3G COSTRUZIONI S.r.l. Località Cona - 88836 Cotronei (KR)</b> <u>3gcostruzionisrl@arubapec.it</u> Prot. n. 1836 del 06/04/2017
4	<b>TOTI S.r.l. Via Interna Marina n. 66 - 88900 Crotone (KR) -</b> <u>totisrl2014@pec.it</u> Prot. n. 1838 del 06/04/2017
5	<b>MAZZEI SALVATORE S.r.l. - Via Enrico Mattei n. 47 - 88900 Crotone (KR)</b> <u>mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it</u> Prot. 1839 del 06/04/2017
6	<b>ICBM S.a.s. di SAMMARCO FRANCESCO &amp; C. - C/da Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR)</b> <u>icmbas@pec.it</u> Prot. n. 1842 del 06/04/2017
7	<b>Mauro Francesco Costruzioni S.r.l. - Località Topanello - 88821 Rocca di Neto (KR)</b> <u>mauro.costruzionisrl@pec.it</u> Prot. n. 1850 del 06/04/2017

I Plichi Contendenti le offerte tecniche BUSTA "B" delle sopra citate sette imprese verranno trasmessi alla Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Responsabile Unico del Procedimento e che in seduta riservata e segreta (con la presenza dei soli commissari), procederà alla valutazione ed all'attribuzione dei punteggi, relativi agli elementi tecnico-qualitativi.

Il Seggio di gara dichiara escluse dal prosieguo nelle operazioni di gara le seguenti 2 (due) imprese:

1	<b>IMPRESA G D Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. – Viale 1° Maggio 88020 Vena di Maida (CZ)</b> <a href="mailto:gd.costruzionisrl@legalmail.it">gd.costruzionisrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1832 del 06/04/2017	Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" è emerso che all'interno della stessa era presente solamente il modello con l'indicazione della riduzione dei tempi di esecuzione e nessun altro degli elaborati previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara. In particolare non è stato prodotto il <u>Cronoprogramma Lavori</u> , diagramma di Gantt inteso a dimostrare la successione e l'articolazione delle singole fasi e la congruenza della riduzione di tempo offerta nonché l'avanzamento progressivo dei lavori in termini di produzione economica
2	<b>Costruzioni Idrauliche Stradali G.G.D. S.r.l.</b> – Viale 1° Maggio - 88020 Vena di Maida (CZ) <a href="mailto:ggdsrl@legalmail.it">ggdsrl@legalmail.it</a> Prot. n. 1833 del 06/04/2016	Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "B" è emerso che all'interno della stessa era presente solamente il modello con l'indicazione della riduzione dei tempi di esecuzione e nessun altro degli elaborati previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara. In particolare non è stato prodotto il <u>Cronoprogramma Lavori</u> , diagramma di Gantt inteso a dimostrare la successione e l'articolazione delle singole fasi e la congruenza della riduzione di tempo offerta nonché l'avanzamento progressivo dei lavori in termini di produzione economica

Il Seggio di gara dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di competenza.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 13.15

Letto, approvato e sottoscritto.

Dato in Crotone, lì 11/04/2017

**I MEMBRI DELLA COMMISSIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Schipani (**Presidente**) \_\_\_\_\_

Sig. Giuseppe Truglia (**Membro effettivo**) \_\_\_\_\_

Sig. La Bernarda Giuseppe (**Membro con funzioni di Segretario**) \_\_\_\_\_