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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Arrotondamenti
SI DETRAGGONO -1,00 1,29 -1,29 0,00

2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
PR.E.00110. e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
030.b automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000

m: in tufo
SOMMANO mc 174,17 7,66 1´334,14 137,95 10,340

3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
PR.E.00120. di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
010.a ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 1´350,17 8,55 11´543,95 643,00 5,570

4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
010.a vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m²
SOMMANO mc 8,11 93,52 758,45 60,75 8,010

5 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.00310. alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
020.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
SOMMANO mc 170,58 118,55 20´222,26 1´506,56 7,450

6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.00310. alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
030.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
SOMMANO mc 50,80 129,01 6´553,71 639,64 9,760

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
010.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 970,00 34,29 33´261,30 17´721,62 53,280

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.00340. sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé
010.a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in

barre per armature
SOMMANO kg 4´685,40 2,07 9´698,78 2´126,94 21,930

9 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi
PR.R.00120. meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali
080.a imp ... ale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,

escluso l'avvicinamento dei materiali, la
SOMMANO mc 28,00 6,16 172,48 33,29 19,300

10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
PR.R.00220. armato armato
050.b SOMMANO mc 17,70 267,19 4´729,26 1´977,30 41,810

11 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
PR.U.00520. l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
150.a granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 938,43 34,93 32´779,36 367,13 1,120

12 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strati  di  base
PR.U.00520. provvisto  di marcatura  CE,  costituito  da  una  miscela  di  aggregati  lapidei,  bitume
170.a e   ... ogni lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola

d'arte.  Misurato compattato in opera
SOMMANO mc 61,39 134,61 8´263,71 164,45 1,990
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R I P O R T O 129´316,11 25´378,63

13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
PR.U.00520. aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
180.a impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta

maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
SOMMANO mc 194,96 157,29 30´665,26 929,16 3,030

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di
PR.U.00520. conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una
190.c miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta

maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
SOMMANO mc 82,08 198,09 16´259,23 487,78 3,000

15 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
PR.U.00550. e ''dare la precedenzaö di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da
010.a 10/10 lato cm 60

SOMMANO cad 6,00 20,24 121,44 12,00 9,880

16 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto''
PR.U.00550. e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ...
100.a Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di

ferro da 10/10 di diametro cm 40
SOMMANO cad 6,00 19,49 116,94 6,06 5,180

17 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in
PR.U.00550. pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Di diametro 150 diametro
450.b 150

SOMMANO cad 1,00 436,50 436,50 16,02 3,670

18 Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
PR.U.00550. visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in
480.b materiale plastico Di diametro 60 cm diametro 60 cm

SOMMANO cad 2,00 82,26 164,52 32,06 19,490

19 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da
PR.U.00550. strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
510.a premisce ...  0,2 kg/m¦, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura

del materiale Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m 4´000,00 0,73 2´920,00 400,04 13,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 180´000,00 27´261,75 15,145

T O T A L E   euro 180´000,00 27´261,75 15,145
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 180´000,00 27´261,75 15,145

M:000 <nessuna> euro -1,29 0,00 0,000
M:001 Movimenti di materie euro 45´829,93 1´181,37 2,578
M:002 Conglomerati cementizi armati e non armati euro 75´223,76 24´032,81 31,948
M:003 Conglomerati bituminosi euro 55´188,20 1´581,39 2,865
M:004 Finiture euro 3´759,40 466,18 12,400

TOTALE  euro 180´000,00 27´261,75 15,145

     Crotone, __________

Il Tecnico
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