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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 soluzione composta da due vasi allaturcacompleti di cassetta di
PR.S.00140. |scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con
070.a rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino avasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con
altezza pari 22400 mm
durata 6 mesi 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 109,31 655,86
2 allestimento in opera e successivo smontaggio afine lavori,
PR.S.00140. |manutenzione settimanal e comprendente il risucchio del liqguame,
080.a lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura cartaigienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali
6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 134,77 808,62
3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
PR.S.00150. |2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete
010.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con
collare, comprese aste di controventatura allestimento in operae
successivo smontaggio e rimozione afine lavori
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 6,98 139,60
4 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/
PR.S.00150. |mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
050.a sostenuta da appositi paletti di sosteg ... terreno adistanzadi 1 m;
valutata al m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tuttala
durata dei lavori
504,15 504,15
SOMMANO m 504,15 1,34 675,56
5 Transenne modulari per la delimitazione provvisoriadi zone di lavoro
PR.S.00150. |pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
060.a diametro 33 mm, e barre verticali in tond ... di orientamento; costo di
utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari 21110 mm
e lunghezza pari 22000 mm
(par.ug.=6*5) 30,00 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 1,27 38,10
6 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
PR.S.00150. |accesso) redlizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
090.a polietilene stampato bicolore (bianco er ... 2 m; davalutarsial me
per tuttala durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura
830,00 830,00
SOMMANO m 830,00 1,53 1'269,90
7 Elmetto in polietilene con bardaturatessile a 6 cardini, fascia di
PR.S.00310. |sudorein pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
010.b g; con fori di ventilazione laterali richiudibili
(par.ug.=10*6) 60,00 60,00
SOMMANO cad/30gg 60,00 0,89 53,40
A RIPORTARE 3'641,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'641,04
8 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
PR.U.00550. |segnali di "pericolo” e "dare la precedenzad di formatriangolare
010.a rifrangenzaclasse | In lamieradi ferro da 10/10 lato cm 60
5,00
SOMMANO cad 5,00 20,24 101,20
9 Fornitura e posain opera con staffe bullonate su appositi supporti di
PR.U.00550. |segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
100.a azzurro come dafigure stabilite da... Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazionerifrangenzaclasse | In lamieradi ferro da
10/10 di diametro cm 40
5,00
SOMMANO cad 5,00 19,49 97,45
Parziale LAVORI A MISURA euro 37839,69
TOTALE euro 3839,69

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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