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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
PR.U.00520. |idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave, il compattamento a
010.a strati fino araggiungere la densita prescr ... te: per materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Ricarica per creazione sottofondo 1000,00 5,000 0,280,  17400,00
SOMMANO mc 1°400,00 8,00 11200,00
2 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330. |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
010.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
Casseformi per cunette 2,00/ 1000,00 0,350 700,00
2,00/ 1000,00 0,200 400,00
2,00/ 1000,00 0,150 300,00
SOMMANO mq 1°400,00 34,29 48°006,00!
3 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
010.c prescrizioni tecniche previste, compresalavibrazion ... aperfetta
regoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?
Conglomerato cementizio per cunette 2,00/ 1000,00 0,150 0,200 60,00
2,00/ 1000,00 0,600 0,150 180,00
SOMMANO mc 240,00 102,08 247499,20
4 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.R.00350. |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
020.a postain opera aregolad'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra
di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliataamisura,
Rete elettrosaldata 20x20 filo 6 981,00 4,000 37924,00
SOMMANO kg 37924,00 2,44 9'574,56
5 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
010.d prescrizioni tecniche previste, compresalavibrazion ... aperfetta
regoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m?
Pavimentazione stradalein cls 1000,00 4,000 0,200 800,00
SOMMANO mc 800,00 108,41 86°728,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 180°007,76)
TOTALE euro 180°007,76!
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Movimenti di materie 11°200,00

002 Conglomerati cementizi armati e non armati 168°807,76

Totale SUPER CATEGORIE euro 180°007,76

Crotone,

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:






