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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
010.c vibrazion ... aperfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?
SOMMANO mc 240,00 102,08 247499,20 489,98/ 2,000
2 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
010.d vibrazion ... aperfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m?
SOMMANO mc 800,00 108,41 86°728,00 173456/ 2,000
3 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
010.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mg|  1°400,00 34,29 48°006,00 1'920,24| 4,000
4 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.R.00350. |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain operaaregoladarte,
020.a compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
SOMMANOKkg| 37924,00 2,44 9'574,56 191,49| 2,000
5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti
PR.U.00520. |siadagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino araggiungere la densita
010.a prescr ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc|  1°400,00 8,00 11°200,00 280,00/ 2,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 180°007,76 4'616,27) 2,564
TOTALE euro 180°007,76 4'616,27 2,564

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 180°007,76 4'616,27 2,564
M:001 Movimenti di materie euro 11°200,00 280,00/ 2,500
M:002 Conglomerati cementizi armati e non armati euro 168'807,76 4'336,27) 2,569
TOTALE euro 180°007,76 4'616,27 2,564

Data, 08/02/2017

Il Tecnico
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