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PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale
via del Feudo nella frazione Foresta del comune di Petilia Policastro

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A MISURA
1) Lavori €180 000.00
di cui Soggetti a ribasso €139 273.80
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso) €36109.93
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso) €4616.27
2) Oneri per la sicurezza € 3 839.69
TOTALE LAVORI A MISURA € 183 839.69
B) SOMME A DISPOSIZIONE
3) Per imprevisti e IVA su imprevisti €9170.01
4) Per IVA 22% su lavori €40444.73
5) Per spese generali 9% € 16 545.57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €66 160.31
TOTALE GENERALE €250 000.00






