



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpoderale Frannini - Scarati
nel comune di Cirò Marina

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE

A.0

POSIZIONE CONSORZIO

198

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTO ESECUTIVO

*“Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale
Frannini - Scarati nel comune di Cirò Marina”*

A - Relazioni

- A.1 Relazione tecnico - illustrativa
- A.2 Documentazione fotografica

B – Planimetrie, disegni

- | | | |
|-----|---|----------|
| B.1 | Corografia | 1:25.000 |
| B.2 | Planimetria generale su C.T.R. | 1:15.000 |
| B.3 | Planimetria generale degli interventi ed ubicazione delle sezioni | 1:10.000 |
| B.4 | Sezioni trasversali | varie |

C – Elaborati tecnico-economici

- C.1 Elenco prezzi
- C.2 Computo metrico estimativo
- C.3 Stima incidenza manodopera
- C.4 Stima incidenza sicurezza
- C.5 Stima dei Costi della Sicurezza
- C.6 Quadro economico
- C.7 Cronoprogramma
- C.8 Piano di manutenzione
- C.9 Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

D – Documentazione amministrativa allegata al progetto

- 1) Accordo di Cooperazione Interistituzionale tra il comune di Cirò Marina ed il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese
- 2) Accordo di partenariato di Progetto tra il comune di Cirò Marina ed il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese
- 2) Provvedimento di nomina del Responsabile unico del Procedimento
- 3) Validazione del progetto sottoscritto dal RUP
- 4) Progetto esecutivo secondo le norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016
- 5) Delibera di approvazione del progetto
- 6) Copia permessi e autorizzazioni.