



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpoderale Frannini - Scarati
nel comune di Cirò Marina

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE

C.6

POSIZIONE CONSORZIO

198

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTO ESECUTIVO

*Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale
Frannini - Scarati nel comune di Cirò Marina*

QUADRO ECONOMICO**A) LAVORI A MISURA**

1) Lavori	€ 180 000.00	€ 183 839.69
di cui Soggetti a ribasso	€ 165 247.30	
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 11 245.99	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 3 506.71	
2) Oneri per la sicurezza	€ 3 839.69	
TOTALE LAVORI A MISURA		

B) SOMME A DISPOSIZIONE

3) Per imprevisti	€ 9 170.01	€ 66 160.31
4) Per IVA 22% su lavori	€ 40 444.73	
5) Per spese generali 9%	€ 16 545.57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE GENERALE		€ 250 000.00