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PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale
Frannini - Scarati nel comune di Ciro Marina

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A MISURA
1) Lavori €180 000.00
di cui Soggetti a ribasso € 165 247.30
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso) €11245.99
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso) €3506.71
2) Oneri per la sicurezza € 3 839.69
TOTALE LAVORI A MISURA € 183 839.69
B) SOMME A DISPOSIZIONE
3) Per imprevisti €9170.01
4) Per IVA 22% su lavori €40444.73
5) Per spese generali 9% € 16 545.57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €66 160.31
TOTALE GENERALE €250 000.00






